
【機械設備】

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

数　量　計　算　書 



1.機器品目・輸送重量・直接材料 ( 1 / 4 )

 (1)   機  器  品  目  (2)   撤　去  品  目

機    器    名 単  位 数  量 機    器    名 単  位 数  量

1 傾斜装置 6.9m×9.9m 基 1 1 傾斜装置 基 1

2 原水分配管 FRP特殊管 本 16 2 原水分配管 本 16

3 底部排泥管 SUS304 本 4 3 底部排泥管 本 4

4 トランキライザー 樹脂製 式 1 4 トランキライザー 式 1

5 底部排泥弁(150A_自動) 台 2 5 底部排泥弁(150A_自動) 台 2

6 底部排泥洗浄弁(100A_自動) 台 2 6 底部排泥洗浄弁(100A_自動) 台 2

7 スラッジブロー弁(100A_自動) 台 4 7 スラッジブロー弁(100A_自動) 台 4

8 ろ過池流入弁(F1)(250A_自動) 台 3 8 ろ過池流入弁(F1)(250A_自動) 台 3

9 逆洗排水流出弁(F5)(400A_自動) 台 3 9 逆洗排水流出弁(F5)(400A_自動) 台 3

10 電磁弁盤(管廊内) 面 1 10 電磁弁盤(管廊内) 面 1

 (2)    輸    送    費

（輸送費は機器費に含む。参考重量）

輸   送   重   量 備      　　　　　　考

4.6 ton
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1.機器品目・輸送重量・直接材料 ( 2 / 4 )

 (3)    直　接　材　料

材　料　名 単  位 数  量 材　料　名 単  位 数  量

１．底部排泥管 10 2F直管 SUS304TP　100A 1829L 本 1

1 2F90°曲管 SUS304TP　150A 308L×235L 本 2 4．サンプリング管

2 2F90°曲管 SUS304TP　150A 863L×298L 本 2 1 2F直管(止水板付き) SUS304TP　20A 690L 本 3

3 SUS304TP　150A 690L 本 2 5．オーバーフロー管

4 2F90°曲管 SUS304TP　150A 3648L×235L 本 2 1 1Fラッパ管 SUS304TP　200A 200L 本 1

5 3FT字管 SUS304TP　150A 215L×215L×263L 本 2 2 2F直管 SUS304TP　200A 886L 本 1

6 2F90°曲管 SUS304TP　150A 1683L×235L 本 4 3 2F90°曲管 SUS304TP　200A 310L×848L 本 1

7 2F90°曲管 SUS304TP　150A 1113L×350L 本 4 4 SUS304TP　200A 690L 本 1

2．底部排泥用圧力水管 5 2F90°曲管 SUS304TP　200A 328L×250L 本 1

1 2F90°曲管 SUS304TP　100A 185L×208L 本 2 6 2F90°曲管 SUS304TP　200A 248L×2018L 本 1

2 SUS304TP　100A 690L 本 2 7 1F直管 SUS304TP　200A 650L 本 1

3 2F直管 SUS304TP　100A 3486L 本 2 6．集水溝ドレン管

4 2F90°曲管 SUS304TP　100A 160L×283L 本 2 1 SUS304TP　100A 350L 本 1

5 3FT字管 SUS304TP　100A 175L×175L×215L 本 2 7．沈殿池ドレン管

6 2F90°曲管 SUS304TP　100A 1723L×160L 本 4 1 SUS304TP　100A 540L 本 3

7 2F90°片落曲管 1188L×350L 本 4 2 1F90°曲管 SUS304TP　100A 170L×235L 本 2

3．スラッジブロー管 3 1F90°曲管 SUS304TP　100A 170L×500L 本 1

1 2F90°曲管 SUS304TP　100A 853L×208L 本 4 8．ろ過池入口管(1)

2 SUS304TP　100A 690L 本 4 1 SUS304TP　250A 540L 本 3

3 2F45°曲管 SUS304TP　100A 473L×2081L 本 1 2 2F90°曲管 SUS304TP　250A 1192L×385L 本 3

4 1F90°曲管 SUS304TP　100A 250L×1180L 本 4 3 2F直管 SUS304TP　100A 611L 本 3

5 2F90°曲管 SUS304TP　100A 573L×1048L 本 1 9．ろ過池入口管(2)

6 2F直管 SUS304TP　100A 4000L 本 2 1 2F90°片落曲管 900L×415L 本 3

7 2F45°曲管 SUS304TP　100A 373L×250L 本 1 2 3FT字管 SUS304TP　400A 413L×1130L×278L 本 3

8 2F45°曲管 SUS304TP　100A 876L×250L 本 1 3 SUS304TP　400A 520L 本 3

9 2F45°曲管 SUS304TP　100A 1071L×250L 本 1

SUS304TP　400A×250A

2F直管(止水板付きt6×φ230)

2F直管(止水板付きt6×φ175)

SUS304TP　150A×100A

2F直管(止水板付きt6×φ175)

1F直管(止水板付きt6×φ175)

1F直管(止水板付きt6×φ470)

1F直管(止水板付きt6×φ330)

2F直管(止水板付きt6×φ280)

1F直管(止水板付きt6×φ175)
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1.機器品目・輸送重量・直接材料 ( 3 / 4 )

 (3)    直　接　材　料

材　料　名 単  位 数  量 材　料　名 単  位 数  量

10．ろ過池ドレン管 弁類

1 SUS304TP　100A 665L 本 3 手動仕切弁(内ﾈｼﾞ式) FC/ｴﾎﾟｷｼ JIS10K 100A 個 11

2 2F90°曲管 SUS304TP　100A 160L×160L 本 3 手動仕切弁(内ﾈｼﾞ式) FC/ｴﾎﾟｷｼ JIS10K 150A 個 5

3 1F90°曲管 SUS304TP　100A 160L×525L 本 3 玉形弁 FC/ｴﾎﾟｷｼ JIS10K 20A 個 3

11．送水ポンプ出口バルブユニット 減圧弁 SCS13 ねじ込み式 125A 個 1

1 2F45°曲管 SUS304TP　150A 120L×1308L 本 1 安全弁 SCS14 JIS10K 125A 個 1

2 3FT字管 SUS304TP　150A 175L×175L×190L 本 1 鋼製加工品

3 2F直管 SUS304TP　150A 991L 本 1 配管サポート SUS304 t 0.98

4 2F90°曲管 SUS304TP　150A 235L×235L 本 2

5 2F直管 SUS304TP　150A 489L 本 1

6 3FT字片落管 175L×175L×185L 本 1 複合工

7 2F片落直管 150L 本 2 無筋コンクリート ｍ3 0.20

8 2F直管 SUS304TP　150A 566L 本 1 モルタル充填工 ｍ2 1.10

9 3FT管 175L×175L×190L 本 1 モルタル仕上(2cm) ｍ2 9.0

10 2F90°曲管 SUS304TP　150A 263L×234L 本 1 モルタル仕上(5cm) ｍ2 0.0

11 2F直管 SUS304TP　150A 1900L 本 1 型　　　枠　　　工 m2 6.0

12 2F直管 SUS304TP　150A 1176L 本 1 はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ｍ3 2.0

13 2F90°曲管 SUS304TP　125A 175L×603L 本 1

14 2F90°曲管 SUS304TP　125A 175L×447L 本 1 廃棄物処分

15 1F90°曲管 SUS304TP　125A 175L×900L 本 1 コンクリートガラ ｍ3 3.0

16 φ600マンホール(ろ過池用) SUS304(埋込み管含む) 本 3 鉄くず(SS) t 6.4

ステンレス鋼管

配管材料

1 ステンレス鋼管 SUS304TPP　Sch40　20A ｍ 34

2 配管接合材 ボルト・ナット・パッキン類 式 1

SUS304TP　150A×125A

SUS304TP　150A×125A

SUS304TP　150A

1F直管(止水板付きt6×φ175)
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1.機器品目・輸送重量・直接材料 ( 4 / 4 )

材　料　名 単  位 数  量 材　料　名 単  位 数  量

据付工事

機械設備据付工 人

設備機械工 人

配管工 人

普通作業員 人

技術者 人

電工 人

撤去工事

設備機械工 人

普通作業員 人

技術者 人

電工 人
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2.機器据付工集計表

①　直接労務員数

職　種

 工　種

機器据付工

大口管敷設工

小配管据付工

機器据付工（撤去）

②　複合工及び鋼製加工品類集計表

項    目 単 位 数  量 単 位 数  量 単 位 数  量 単 位 数  量 単 位 数   量

鉄筋コンクリート ｍ
3 kg ｍ

3
ｍ

3 2.0 m
2

無筋コンクリート ｍ
3 0.2 ｍ

2
ｍ

3 ｍ3 1.0 m

豆砂利コンクリート ｍ
3

ｍ
2

ｍ
3 t 6.4

モルタル充填工 ｍ
3 1.1 ｍ

2
ｍ

3 t t 0.98

モルタル仕上(2cm) ｍ
2 9.0 ｍ

2
ｍ

3 t 1.1 t

モルタル仕上(5cm) ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3 3.0 ｍ

3

防水塗装 ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

型　　　枠　　　工 ｍ
2 6.0 ｍ

2
m

2

端　数　処　理　（ 人 ）

合　　　計　　（ 人 ）

砂

配管サポート（SUS304)

鉄くず(SS)

目荒し 塗装（手摺）

塗装工(CIP水上) コンクリートガラ

廃アルカリ塗装工(CIP水中)

グレーチング

グレーチング受枠

塗装工(鋼製・屋外) 残　　　　　　土

廃酸

塗装工(鋼製・屋内) 埋　　　　　　戻

廃プラスチック

防水層（立上り） 掘　　　　　　削

耐薬品性塗装 砕　　　　　　石 はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

鉄　　　　　　筋 捨コンクリート はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

鋼製加工品（SUS304)

鉄くず(SUS)

項    目 項    目 項    目 項    目

合　　　計　　（ 人 ）

端　数　処　理　（ 人 ）

機械設備据付労務費 一           般           労           務           費

機械設備据付工 技術者 設備機械工 備　　考配　管　工 はつり工 溶　接　工 普通作業員 技　術　者 電　　工
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3-1.機器据付工計算書 ( 1 / 1 )

重量 X 歩　掛 機械設備据 普通作業員 設備機械工 輸送重量

(t/台） （人/台） 付工  (90%) (10%)  (第7類) (t）

1 傾斜装置 1.12 1 4 X 1.0 1.12

2 原水分配管 0.054 16 2 X 1.0 0.86

3 底部排泥管 0.039 4 2 X 1.0 0.16

4 トランキライザー 0.518 1 7 X 1.0 0.52

5 底部排泥弁(150A_自動) 0.10 2 2 X 1.0 0.20

6 底部排泥洗浄弁(100A_自動) 0.05 2 2 X 1.0 0.10

7 スラッジブロー弁(100A_自動) 0.05 4 2 X 1.0 0.20

8 ろ過池流入弁(F1)(250A_自動) 0.03 3 2 X 1.0 0.09

9 逆洗排水流出弁(F5)(400A_自動) 0.10 3 2 X 1.0 0.30

10 電磁弁盤(管廊内) 0.10 1 - X 1.0 0.10 現場操作8

11 鋼管加工品（配管サポート等）SUS製 0.98 1 7 X 1.0 0.98

4.63

備考

合　計

技術者 電工 補正率 技術者 電工機　器　名　称 台数 類別 歩掛算出式
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3-2.機器据付工(撤去)計算書 ( 1 / 1 )

重量 X 歩　掛 機械設備据 普通作業員 設備機械工 輸送重量

(t/台） （人/台） 付工 (10%) (90%) (t）

1 傾斜装置 1.12 1 4 X 0.4 1.12

2 原水分配管 0.082 16 2 X 0.4 1.31

3 底部排泥管 0.069 4 2 X 0.4 0.28

4 トランキライザー 0.635 1 7 X 0.4 0.64

5 底部排泥弁(150A_自動) 0.1 2 2 X 0.4 0.20

6 底部排泥洗浄弁(100A_自動) 0.06 2 2 X 0.4 0.12

7 スラッジブロー弁(100A_自動) 0.06 4 2 X 0.4 0.24

8 ろ過池流入弁(F1)(250A_自動) 0.03 3 2 X 0.4 0.09

9 逆洗排水流出弁(F5)(400A_自動) 0.10 3 2 X 0.4 0.30

10 電磁弁盤(管廊内) 0.10 1 X 0.4 0.10 現場操作8

11 鋼管加工品（配管サポート等）SS製 1.13 1 7 X 0.4 1.13

5.53

備考

合　計

電工技術者 電工 補正率 技術者機　器　名　称 台数 類別 歩掛算出式
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4-1.大口径敷設敷設工 ( 1 / 3 )

鋼管布設工

布　　設　　工

鋼管重量 標準歩掛 配管工 フランジ接合工（屋内）

ＴＯＮ 人／ton 人 フランジ接合工（屋外）

400～550 0.57 計

600～1000 鋼管差込溶接フランジ

1100～ 鋼管V形つき合わせ溶接

計

400～550 普通作業員 配管工+溶接工と同人工

600～1000

1100～

400～550

600～1000

1100～

計

鋼  管  （ 大 口 径）　布　設　工　集  計  表

屋　　内　　配　　管

配　管　工口　　径

溶　接　工

屋　外 ・ 埋　設　配　管(標準の25％)
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4-1.大口径敷設敷設工 ( 2 / 3 )

鋼管フランジ接合工

歩   掛 ヶ　所 配　管　工 歩掛 ヶ　所 配　管　工

(人／カ所) (人) (人／カ所) (人)

400 12

450

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,350

1,500

1,600

1,800

2,000

計

鋼管差込溶接工

歩   掛 枚 溶　接　工 歩掛 ｹ所 溶接工

(人／枚) (人) （人／ｹ所） （人）

400

450

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,350

1,500

計

鋼 管 布 設 及 び 接 合 工 集 計 表

口径

屋 内 配 管 屋外・埋設配管

口径

鋼管さし込み溶接フランジ 鋼管V形つき合わせ溶接
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4-1.大口径敷設敷設工 ( 3 / 3 )

（屋内） SUS

R-9

直管 400A×10860L 1 10.86m 50.0 50.0

90°ショートエルボ 400A 3 3 31.6 94.8

T字管 400A×400A 3 3 35.2 105.6

レジューサー 400A×250A 3 3 15.0 45.0

フランジ 400A 12 12 23.2 278.4

計 573.8

↓

据付重量計　400A～500A 0.57ton

据付重量
(kg)

単位重量
(kg/個)

鋼  管  （ 大 口 径）　数　量　集  計  表

種　　　　　別 形　　　　　状
スケルトン№

計
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4-2.大口径敷設敷設工(撤去)
（撤去）

（屋内） SGP-TE

R-9

直管 400A×10560L 1 10.86m 77.6 77.6

90°ショートエルボ 400A 3 3 49.4 148.2

T字管 400A×400A 3 3 51.3 153.9

レジューサー 400A×250A 3 3 23.2 69.6

フランジ 400A 12 12 25.8 309.6

計 758.9

↓

据付重量計　400A～500A 0.76ton

据付重量
(kg)

単位重量
(kg/個)

鋼  管  （ 大 口 径）　数　量　集  計  表

種　　　　　別 形　　　　　状
スケルトン№

計
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5-1.小配管人工数計算書 ( 1 / 2 )

管 種

場 所

設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工

口 径 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工

(mm) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人)

13、15

20 33.95

25

30、32

40

50

65

75、80

100 145.94

125 5.58

150 96.50

200 14.49

250 19.89

300

350

計 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

・墨出し、切断、ねじ切り、ねじ込み、管接合、支持材料の取付け及び弁類取り付けを含む。 ・水圧検査等は、本歩掛りに含まれる。

・ソケット、ベンド等で一般的に必要なものの取り付け人工は、本歩掛りに含まれる。 ・溶接検査歩掛り(フランジ溶接、高圧配管以外のつき合わせ溶接)は、本歩掛りに含まれる。

・フランジ接合の場合も本歩掛りを使用できるものとする。尚、フランジ接合の場合のフランジ、ボルト、 ・支持材料の架台・Ｕボルト等は、付属材料費率で算出できるものとする。

　ナット等は、付属材料費で算出できるものとする。

・屋外配管歩掛りには根切り、埋戻し等の土木工事は含まない。

ステンレス鋼鋼管(SUS) ポ　リ　エ　チ　レ　ン　粉　体　ラ   イ   ニ   ン   グ   鋼   管(SGP-PA)

屋 内 配 管 屋 外 配 管 埋 設 配 管 内 既 設 管 廊 内 屋 内 配 管 屋 外 配 管  埋 設 配 管 既 設 管 廊 内
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5-1.小配管人工数計算書 ( 2 / 2 )

管 種 管 種

場 所 場 所

設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工 設 計 配管工

口 径 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 口 径 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工 数 量 歩 掛 配管工

(mm) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (mm) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人)

16 16 ① ⑯

20 20 ② ⑰

25 25 ③ ⑱

30、32 30、32 ④ ⑲

40 40 ⑤ ⑳

50 50 ⑥ ㉑

65 65 ⑦ ㉒

75、80 75、80 ⑧ ㉓

100 100 ⑨ ㉔

125 125 ⑩

150 150 ⑪

200 200 ⑫

250 250 ⑬

300 300 ⑭

350 350 ⑮

計 ⑰ ⑱ ⑲ 計 ⑳ ㉑ ㉒ 0.00

・墨出し、切断、ねじ切り、ねじ込み、管接合、支持材料の取付け及び弁類取り付けを含む。 ・水圧検査等は、本歩掛りに含まれる。

・ソケット、ベンド等で一般的に必要なものの取り付け人工は、本歩掛りに含まれる。 ・溶接検査歩掛り(フランジ溶接、高圧配管以外のつき合わせ溶接)は、本歩掛りに含まれる。

・フランジ接合の場合も本歩掛りを使用できるものとする。尚、フランジ接合の場合のフランジ、ボルト、 ・支持材料の架台・Ｕボルト等は、付属材料費率で算出できるものとする。

　ナット等は、付属材料費で算出できるものとする。

・屋外配管歩掛りには根切り、埋戻し等の土木工事は含まない。

塩　化　ビ　ニ　ル　管　（VP）

(人）

屋 内 配 管 屋 外 配 管 排水・通気管用 屋 外 配 管 排水・通気管用屋 内 配 管
配　管　工

合　　計

耐　衝　撃　性　塩  化  ビ  ニ  ル  管　（HIVP）

13



( 1 / 1 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

33.95

口

径

）

㎜ 51.05 72.02 1.31 8.55 13.01

）

5.58

65.25 6.48 24.77

14.49

18.88 1.01

口

径

）

㎜

）

150

300

350  

50

30

40

145.94

200

250

 

 

 

25

125

65

50

ｽｹﾙﾄﾝ№

 

 

 

 

200

19.89250

14.49

ステンレス鋼管(SUS304)

150

100

300

350

区　分

合　計

 

 

 

80

 

屋　外　配　管

5.58

96.50

 

 125

15

合　計

100

65

 

 

 

33.95

 

 

 

20

ステンレス鋼管(SUS304)

 

 

40

20

25

32

ｽｹﾙﾄﾝ№

6-1.小配管設計数量集計表 

区　分 屋　内　配　管

15

 

 

80

14



( 1 / 1 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15.09

口

径

）

㎜ 22.69 32.01 0.58 3.80 4.28

）

1.37

29.00 2.88 14.87

6.44

8.39 0.45

口

径

）

㎜

）

 

125  

 

50  

65  

80

150  

200  

100

 鋼   管(SGP) 屋　内　配　管

80

20 15.09

1.37

150 46.75

 

ｽｹﾙﾄﾝ№ 合　計

25

 

50

ポ　リ　エ　チ　レ　ン　粉　体　ラ   イ   ニ   ン   グ   鋼   管(SGP-PA)

40

屋　外　配　管

ｽｹﾙﾄﾝ№

125

 

250  

300  

30

6-2.小配管設計（撤去）数量集計表 

合　計

15  

20  

 

200 6.44

250 8.84

300  

32

350

15  

 

65  

100 63.36

 

 

区　分

 

区　分

40  

25

350  

15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計

口

径

）

㎜ 2 4 6

）

2 2

3 3

3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計

3 3

口

径

） 4 1 3 3 11

㎜

）

2 3 5

350

名称材質

25

32

40

50

65

20

65

80

15

200

250

100

125

150

SC14

125

150

200

300

自動ダイヤフラム弁(フランジ)

32

ｽｹﾙﾄﾝ№

80

250

100

50

300

400

FC/ナイロン玉形弁　SUS/SUS

40

20

25

15

2 )

名称材質 手動内ネジ仕切弁（JIS10k）

9.小配管弁類数量集計表 ( 1 /

ｽｹﾙﾄﾝ№

自動バタフライ弁

350

16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計

口

径

）

㎜ 1 1 1 1

）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計 計

7 7

口

径

）

㎜ 20 28 1 6 9 64

）

6 6

26 4 18 48

6 6

6 6

6 6

9.小配管弁類数量集計表 ( 2 / 2 )

名称材質 減圧弁 安全弁

ｽｹﾙﾄﾝ№

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

名称材質 フランジ接合材

ｽｹﾙﾄﾝ№

15

20

25

32

40

50

65

80

300

400

100

125

150

200

250

350

17



10-1.小配管数量計算書(設置) ( 1 / 1 ) ※小配管(呼び径350mm以下)

設置 口 径 設 計 換 算 設置 使用 口 径 設 計 口 径

区分 （mm） 65A以下 80A以上 数 量 管継手 接合材 支持材 塗 装 合計 数 量 区分 区分 （mm） 数 量 （mm）

管廊 SUS304 150 29.004 0 1 29.00 1.15 0.1 1.25 65.25 FC/エポキシ 150 2

自動ダイヤフラム弁 FC/EPDM 150 2

管廊 SUS304 150 2.880 0 1 2.88 1.15 0.1 1.25 6.48 自動ダイヤフラム弁 FC/EPDM 100 2

管廊 SUS304 100 22.694 0 1 22.69 1.15 0.1 1.25 51.05

管廊 SUS304 100 32.014 0 1 32.01 1.15 0.1 1.25 72.02 FC/エポキシ 100 4

自動ダイヤフラム弁 FC/EPDM 100 4

管廊 SUS304 20 13.720 1.1 0 15.09 1.15 0.1 1.25 33.95 玉形弁 SCS13 20 3

管廊 SUS304 200 6.440 0 1 6.44 1.15 0.1 1.25 14.49

管廊 SUS304 100 0.582 0 1 0.58 1.15 0.1 1.25 1.31 FC/エポキシ 100 1

管廊 SUS304 100 3.802 0 1 3.80 1.15 0.1 1.25 8.55 FC/エポキシ 100 3

管廊 SUS304 250 8.394 0 1 8.39 1.15 0.1 1.25 18.88 SCS14 250 3

管廊 SUS304 250 0.450 0 1 0.45 1.15 0.1 1.25 1.01

管廊 SUS304 100 5.778 0 1 5.78 1.15 0.1 1.25 13.01 FC/エポキシ 100 3

管廊 SUS304 150 11.005 0 1 11.01 1.15 0.1 1.25 24.77 FC/エポキシ 150 3

管廊 SUS304 125 2.481 0 1 2.48 1.15 0.1 1.25 5.58 FC/SCS14 125 1

安全弁 FC/SCS13 125 1

設計数量 = 実数量 × 材料補完率 換算数量 = 設計数量 × ( １ ＋ 付属材料費率 )

管継手 接合材 支持材 塗 装 合計

0.55 0.1 0.7 0.35 1.7

1.15 0.1 0.15 1.4

1.9 0.05 0.25 0.1 2.3

自動バタフライ弁

仕切弁

仕切弁

減圧弁

1.0 塩化ビニールライニング管等

65A以下 1.1 ステンレス鋼管

材料補完率 鋼管、塩化ビニール管等

付 　属　 材　 料　 費　 率

管　　種

2

80A以上

管　径

5

6

9

8

10

11

仕切弁

3

4

仕切弁

7

仕切弁

ス　ケ　ル　ト　ン　情　報 被　　　覆　　　工 弁　　　　　　類管　　　　　　　　　　　　　　材

ｽｹﾙﾄﾝ
管 種

付 　属　 材　 料　 費　 率

仕切弁1

数　量材　質名　　　称
材料補完率

実数量
No.

18



10-2.小配管数量計算書(撤去) ( 1 / 1 ) ※小配管(呼び径350mm以下)

設置 口 径 設 計 換 算 設置 使用 口 径 設 計 口 径

区分 （mm） 65A以下 80A以上 数 量 管継手 接合材 支持材 塗 装 合計 数 量 区分 区分 （mm） 数 量 （mm）

管廊 SGP 150 29.004 0 1 29.00 0.00 29.00

管廊 SGP 150 2.880 0 1 2.88 0.00 2.88

管廊 SGP 100 22.694 0 1 22.69 0.00 22.69

管廊 SGP 100 32.014 0 1 32.01 0.00 32.01

管廊 SGP 20 13.720 1.1 0 15.09 0.00 15.09

管廊 SGP 200 6.440 0 1 6.44 0.00 6.44

管廊 SGP 100 0.582 0 1 0.58 0.00 0.58

管廊 SGP 100 3.802 0 1 3.80 0.00 3.80

管廊 SGP 250 8.394 0 1 8.39 0.00 8.39

管廊 SGP 250 0.450 0 1 0.45 0.00 0.45

管廊 SGP 100 4.275 0 1 4.28 0.00 4.28

管廊 SGP 150 14.869 0 1 14.87 0.00 14.87

管廊 SGP 125 1.370 0 1 1.37 0.00 1.37

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

設計数量 = 実数量 × 材料補完率 換算数量 = 設計数量 × ( １ ＋ 付属材料費率 )

管継手 接合材 支持材 塗 装 合計

0.55 0.1 0.7 0.35 1.7

1.15 0.1 0.15 1.4

1.9 0.05 0.25 0.1 2.3

5

6

1

2

弁　　　　　　類管　　　　　　　　　　　　　　材

3

数　量材　質名　　　称

ス　ケ　ル　ト　ン　情　報 被　　　覆　　　工

4

7

ｽｹﾙﾄﾝ
管 種

付 　属　 材　 料　 費　 率材料補完率
実数量

No.

ステンレス鋼管

付 　属　 材　 料　 費　 率

管　　種

80A以上 1.0 塩化ビニールライニング管等

65A以下 1.1

管　径 材料補完率 鋼管、塩化ビニール管等

9

10

11

8

19



撤去工 廃棄物処分

はつり工 鉄筋 無筋 モルタル モルタル モルタル 型枠工 鉄筋工 目荒し

コンクリート コンクリート 充填 仕上 仕上

（t=20) （t=50)

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 kg ｍ2 ｍ2 m

((設置))

1 原水分配管貫通孔(入口) 0.207 2.073 0.259

2 原水分配管貫通孔(出口) 0.243 3.04 1.216

3 底部排泥管貫通孔 0.041 0.212 0.212

4 底部排泥用圧力水管貫通孔 0.032 0.165 0.165

5 スラッジブロー管貫通孔 0.064 0.33 0.33

6 サンプリング管貫通孔 0.009 0.045 0.045

7 オーバーフロー管貫通孔 0.051 0.13 0.13

8 集水溝ドレン管貫通孔 0.016 0.082 0.082

9 沈殿池ドレン管貫通孔 0.048 0.247 0.247

10 ろ過池入口管(1)貫通孔 0.09 0.459 0.459

11 ろ過池入口管(2)貫通孔 0.131 0.672 0.672

12 ろ過池ドレン管貫通孔 0.064 0.247 0.247

13 給水ダクトマンホール設置 0.044 0.44 0.44

14 ろ過池マンホール設置 0.34 1.319 1.319

0.00 0.00 0.24 0.00 0.00.00

設置工

コンクリー
トがら

1.14 9.46 0.00 5.82 0.00計 0.00

11-1. 複合工集計表(設置)

工            種

20



1 /7

№ 1 名称 数量 16 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.013 0.207 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.130 2.073 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.130 0.259 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎡

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

150A原水分配管貫通部

№ 2 名称 数量 1 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 0.2432 0.243 ㎥

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） 3.040 3.04 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 1.216 1.216 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

7.6*0.2*0.08*2

7.6*0.2*2

7.6*0.08*2

原水分配管貫通孔(出口) 合　　計

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

原水分配管貫通孔(入口) 合　　計

(0.35
2
－0.20

2
)*π/4*0.2

(0.35
2
－0.20

2
)*π/4*2

(0.35
2
－0.20

2
)*π/4*2

11-1(1). 複合工計算書(設置)

φ350

200

φ200
(原水分配管)

200

750
φ200

7600
7600

沈殿池平面

沈殿池断面

21



2 /7

№ 3 名称 数量 2 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.021 0.041 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.106 0.212 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.106 0.212 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎡

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

150A底部排泥管

№ 4 名称 数量 2 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.016 0.032 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.082 0.165 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.082 0.165 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100A底部排泥管

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

底部排泥管貫通孔

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

合　　計

(0.30
2
－0.15

2
)*π/4*2*0.39

(0.30
2
－0.15

2
)*π/4*2

底部排泥用圧力水管貫通孔 合　　計

(0.30
2
－0.15

2
)*π/4*2

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2*0.39

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

11-1(1). 複合工計算書(設置)

φ300

390

φ150
(止水板φ230)

φ250

390

φ100
(止水板φ175)
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3 /7

№ 5 名称 数量 4 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.016 0.064 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.082 0.330 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.082 0.330 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100Aスラッジブロー管

№ 6 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.003 0.009 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.015 0.045 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.015 0.045 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

20Aスラッジブロー管

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

(0.10
2
－0.02

2
)*π/4*2

(0.10
2
－0.02

2
)*π/4*2

スラッジブロー管貫通孔 合　　計

サンプリング管貫通孔 合　　計

(0.10
2
－0.02

2
)*π/4*0.39

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*0.39

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

11-1(1). 複合工計算書(設置)

φ250

390

φ100
(止水板φ175)

φ100

390

φ20
(止水板φ50)
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4 /7

№ 7 名称 数量 1 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.051 0.051 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.130 0.130 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.130 0.130 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

200Aオーバーフロー管

№ 8 名称 数量 1 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.016 0.016 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.082 0.082 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.082 0.082 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100A集水溝ドレン管

合　　計

(0.35
2
－0.20

2
)*π/4*0.39

(0.35
2
－0.20

2
)*π/4*2

(0.35
2
－0.20

2
)*π/4*2

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

オーバーフロー管貫通孔

集水溝ドレン管貫通孔 合　　計

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*0.39

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

11-1(1). 複合工計算書(設置)

φ350

390

φ200
(止水板φ280)

φ250

390

φ100
(止水板φ175)

24



5 /7

№ 9 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.016 0.048 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.082 0.247 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.082 0.247 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100A集水溝ドレン管

№ 10 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.030 0.09 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.153 0.459 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.153 0.459 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

250Aろ過池入口管

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

沈殿池ドレン管貫通孔 合　　計

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*0.39

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

ろ過池入口管(1)貫通孔 合　　計

(0.40
2
－0.25

2
)*π/4*0.39

(0.40
2
－0.25

2
)*π/4*2

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

(0.40
2
－0.25

2
)*π/4*2

11-1(1). 複合工計算書(設置)

φ250

390

φ100
(止水板φ175)

φ400

390

φ250
(止水板φ330)
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№ 11 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.044 0.131 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.224 0.672 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.224 0.672 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

400Aろ過池入口管

№ 12 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.021 0.064 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.082 0.247 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.082 0.247 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100Aろ過池ドレン管

合　　計

(0.55
2
－0.40

2
)*π/4*0.39

(0.55
2
－0.40

2
)*π/4*2

(0.55
2
－0.40

2
)*π/4*2

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

ろ過池入口管(2)貫通孔

ろ過池ドレン管貫通孔 合　　計

11-1(1). 複合工計算書(設置)

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*0.515

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2

φ550

390

φ400
(止水板φ470)

φ250

515

φ100
(止水板φ175)
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№ 13 名称 数量 1 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.044 0.044 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.440 0.44 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.440 0.44 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

№ 14 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎥

モルタル充填工 0.113 0.34 ㎥

モルタル仕上（2cm） 0.440 1.319 ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 0.440 1.319 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

給水ダクトマンホール設置 合　　計

ろ過池マンホール設置 合　　計

(0.80
2
－0.60

2
)*π/4*0.515

(0.80
2
－0.60

2
)*π/4*2

(0.80
2
－0.60

2
)*π/4*2

11-1(1). 複合工計算書(設置)

(0.80
2
－0.60

2
)*π/4*0.2

(0.80
2
－0.60

2
)*π/4*2

(0.80
2
－0.60

2
)*π/4*2

200mm

φ600マンホール

φ800

515mm

φ600マンホール

φ800
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撤去工 撤去工 廃棄物処分

はつり工 はつり工 鉄筋 無筋 モルタル モルタル モルタル 型枠工 鉄筋工 目荒し

（無筋Co） （有筋Co） コンクリート コンクリート 充填 仕上 仕上
（t=20) （t=50)

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 kg ｍ2 ｍ2 m
((撤去))

1 トランキライザー支持台 0.569 0.569

2 原水分配管支持台 0.283 0.283

3 原水分配管貫通孔(入口) 0.208 0.208

4 原水分配管貫通孔(出口) 1.22 1.22

5 底部排泥管貫通孔 0.041 0.041

6 底部排泥用圧力水管貫通孔 0.032 0.032

7 スラッジブロー管貫通孔 0.064 0.064

8 サンプリング管貫通孔 0.018 0.018

9 オーバーフロー管貫通孔 0.051 0.051

10 集水溝ドレン管貫通孔 0.016 0.016

11 沈殿池ドレン管貫通孔 0.048 0.048

12 ろ過池入口管(1)貫通孔 0.09 0.09

13 ろ過池入口管(2)貫通孔 0.131 0.131

14 ろ過池ドレン管貫通孔 0.045 0.045

15 給水ダクトマンホール撤去 0.044 0.044

16 ろ過池マンホール撤去 0.241 0.241

0.00 0.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11-2. 複合工集計表（撤去）

工            種

設置工
コンクリー
トがら

計 2.25 3.10 0.00 0.000.85
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№ 1 名称 数量 64 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.009 0.569 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.009 0.569 ㎥

№ 2 名称 数量 16 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.018 0.283 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.018 0.283 ㎥

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

トランキライザー支持台 合　　計

はつりと同じ

11-2(1). 複合工計算書(撤去)

(0.56*0.22-2*(0.081*0.05)-(0.11+0.24)/2*0.15)*0.1

原水分配管支持台 合　　計

0.35*0.1

はつり工に同じ

(0.35*0.53-0.07*0.125)*0.1
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№ 3 名称 数量 16 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎡

コンクリートガラ 0.013 0.208 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.013 0.208 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

150A原水分配管貫通部

№ 4 名称 数量 1 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 1.216 1.22 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 1.216 1.22 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

合　　計

はつり工に同じ

合　　計

はつり工に同じ

7.6*0.2*0.4*2

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

原水分配管貫通孔(入口)

(0.35
2
－0.20

2
)*π/4*0.2

原水分配管貫通孔(出口)

11-2(1). 複合工計算書(撤去)

φ350

200

φ200
(石綿管)

200

750
φ200

7600
7600

400

沈殿池平面

沈殿池断面

はつり400mm

30



3 /8

№ 5 名称 数量 2 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎡

コンクリートガラ 0.021 0.041 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.021 0.041 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

150A底部排泥管

№ 6 名称 数量 2 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.016 0.032 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.016 0.032 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100A底部排泥管

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

はつり工に同じ

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*0.39

はつり工に同じ

(0.30
2
－0.15

2
)*π/4*0.39

底部排泥用圧力水管貫通孔

底部排泥管貫通孔 合　　計

合　　計

11-2(1). 複合工計算書(撤去)

φ300

390

φ150
(止水板φ230)

φ250

390

φ100
(止水板φ175)
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№ 7 名称 数量 4 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.016 0.064 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.016 0.064 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100Aスラッジブロー管

№ 8 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.006 0.018 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.006 0.018 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

20Aスラッジブロー管

はつり工に同じ

サンプリング管貫通孔 合　　計

はつり工に同じ

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*0.39

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

スラッジブロー管貫通孔 合　　計

(0.10
2
－0.02

2
)*π/4*0.39

11-2(1). 複合工計算書(撤去)

φ250

390

φ100
(止水板φ175)

φ100

390

φ20
(止水板φ50)
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№ 9 名称 数量 1 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.051 0.051 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.051 0.051 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

200Aオーバーフロー管

№ 10 名称 数量 1 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.016 0.016 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.016 0.016 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100A集水溝ドレン管

オーバーフロー管貫通孔 合　　計

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

集水溝ドレン管貫通孔 合　　計

はつり工に同じ

(0.35
2
－0.20

2
)*π/4*0.39

はつり工に同じ

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*2*0.39

11-2(1). 複合工計算書(撤去)

φ350

390

φ200
(止水板φ280)

φ250

390

φ100
(止水板φ175)

33



6 /8

№ 11 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.016 0.048 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.016 0.048 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100A集水溝ドレン管

№ 12 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.030 0.090 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.030 0.090 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

250Aろ過池入口管

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

沈殿池ドレン管貫通孔

ろ過池入口管(1)貫通孔

はつり工に同じ

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*0.39

(0.40
2
－0.25

2
)*π/4*0.39

合　　計

合　　計

11-2(1). 複合工計算書(撤去)

はつり工に同じ

φ250

390

φ100
(止水板φ175)

φ400

390

φ250
(止水板φ330)
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№ 13 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.044 0.131 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.044 0.131 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

400Aろ過池入口管

№ 14 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.015 0.045 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.015 0.045 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

100Aろ過池ドレン管

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

はつり工に同じ

(0.55
2
－0.40

2
)*π/4*0.39

合　　計

はつり工に同じ

(0.25
2
－0.10

2
)*π/4*0.365

合　　計

11-2(1). 複合工計算書(撤去)

ろ過池ドレン管貫通孔

ろ過池入口管(2)貫通孔

φ550

390

φ400
(止水板φ470)

φ250

365

φ100
(止水板φ175)
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№ 15 名称 数量 1 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.044 0.044 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.044 0.044 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

№ 16 名称 数量 3 名　　称 計　算　式 １ヶ当り

鉄筋コンクリート工 ㎥

無筋コンクリート工 ㎡

モルタル充填工 ㎥

モルタル仕上（2cm） ㎡

モルタル仕上（5cm） ㎡

型　枠　工 ㎡

鉄　筋　工 ㎏

目荒し ㎥

コンクリートガラ 0.080 0.241 ㎥

はつり（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） 0.080 0.241 ㎥

はつり（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ） ㎥

合　　計

0.35*0.1

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

はつり工に同じ

(0.80
2
－0.60

2
)*π/4*2*0.365

ろ過池マンホール撤去

給水ダクトマンホール撤去

はつり工に同じ

(0.80
2
－0.60

2
)*π/4*2*0.2

合　　計

11-2(1). 複合工計算書(撤去)

200mm

φ600マンホール

φ800

365mm

φ600マンホール

φ800

36



12.鋼製加工品類集計表

材質 区分 数量 重量

1 原水分配管支持台 SUS304 低・屋内(水槽内) 32 500.24

2 トランキライザー支持台 SUS304 低・屋内(水槽内) 64 156.18

3 SP01 SUS304 低・屋内(水槽内) 8 91.91

4 SP02 SUS304 低・屋内(水槽内) 8 35.88

5 SP03 SUS304 低・屋内(水槽内) 6 116.33

6 SP04 SUS304 低・屋内(水槽内) 5 15.61

7 SP05 SUS304 低･屋内 1 5.61

8 SP06 SUS304 低･屋内 7 57.96

SUS304 979.72

SS400 0

名　　　　称

合計重量
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12(1).鋼製加工品類 計算書 1 /8

№ 1 名称 数量 32 番号

材料形状

①

L-75×75×6 0.6+0.6+0.45+0.45 = 2.1 ｍ 2.1 6.90 463.68

②

PL-6 0.11×0.11×2 = 0.0242 ㎡ 0.024 47.60 36.56

合計重量 500.24

本

アンカ－ボルト M16アンカーボルト(SUS) 2 64

材質 SUS304 区分 低・屋内(水槽内)
単位重量

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

原水分配管支持台
計　　算　　式 単位数量 数　量

6
0
0

450

L
7
5
×
7
5
×
6
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12(1).鋼製加工品類 計算書 2 /8

№ 2 名称 数量 64 番号

材料形状

①

[-100×50×3 0.45 = 0.45 ｍ 0.45 4.75 136.8

②

20A_SUS304　5s 0.15*2 = 0.3 ｍ 0.3 0.48 9.24

③

PL-4 0.05×0.05×2 = 0.005 ㎡ 0.005 31.70 10.14

合計重量 156.18

本

アンカ－ボルト 0

区分
単位重量 数　量

材質

トランキライザー支持台
単位数量

SUS304 低・屋内(水槽内)

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

計　　算　　式

450

L100×50×3

PL4ｔ

SUS304TP
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12(1).鋼製加工品類 計算書 3 /8

№ 3 名称 数量 8 番号

材料形状

①

L-75×75×6 0.65+0.3+0.715 = 1.665 ｍ 1.665 6.90 91.91

底部排泥管用

合計重量 91.91

本

アンカ－ボルト M16アンカーボルト(SUS) 2 16

SUS304

SP01

区分材質
数　量単位重量計　　算　　式 単位数量

低・屋内(水槽内)

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

3
0
0

650

L75×75×6

716

150A
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12(1).鋼製加工品類 計算書 4 /8

№ 4 名称 数量 8 番号

材料形状

①

L-75×75×6 0.35+0.3 = 0.65 ｍ 0.65 6.90 35.88

底部排泥用圧力水管用

合計重量 35.88

本

アンカ－ボルト M16アンカーボルト(SUS) 2 16

低・屋内(水槽内)材質 SUS304 区分

SP02
単位重量単位数量 数　量

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

計　　算　　式

3
0
0

350

L75×75×6

100A
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12(1).鋼製加工品類 計算書 5 /8

№ 5 名称 数量 6 番号

材料形状

①

L-75×75×6 1.1+0.5+1.21 = 2.81 ｍ 2.81 6.90 116.33

スラッジブロー管用

合計重量 116.33

本

アンカ－ボルト M16アンカーボルト(SUS) 2 12

材質 SUS304

SP03

区分 低・屋内(水槽内)
単位数量 数　量単位重量

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

計　　算　　式

5
0
0

1100

L75×75×6

1210

100A×2
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12(1).鋼製加工品類 計算書 6 /8

№ 6 名称 数量 5 番号

材料形状

①

L-50×50×4 0.4+0.3 = 0.7 ｍ 0.7 4.46 15.61

サンプリング配管用

合計重量 15.61

本

アンカ－ボルト M16アンカーボルト(SUS) 2 10

SP04

材質
計　　算　　式

SUS304 区分 低・屋内(水槽内)
単位重量 数　量単位数量

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

3
0
0

400

L50×50×6

20A
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12(1).鋼製加工品類 計算書 7 /8

№ 7 名称 数量 1 番号

材料形状

⑤

L-50×50×6 0.55+0.3+0.3 = 1.150 ｍ 1.15 4.46 5.13

②

サンプリング配管用 PL-6 0.05*0.1*2 = 0.010 ㎡ 0.01 47.60 0.48

合計重量 5.61

本

アンカ－ボルト 4 4

材質 SUS304

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

SP05

区分
単位重量単位数量計　　算　　式 数　量

低･屋内

3
0
0

550

L50×50×6

20A

PL 50×100×6
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12(1).鋼製加工品類 計算書 8 /8

№ 8 名称 数量 7 番号

材料形状

①

L-75×75×6 0.4+0.3+0.5 = 1.2 ｍ 1.2 6.90 57.96

送水ポンプ出口バルブユニット配管用

合計重量 57.96

本

アンカ－ボルト 2 14

材質 SUS304 区分

SP06

低･屋内
単位重量計　　算　　式 数　量単位数量

田沢浄水場耐震補強工事（設備）

3
0
0

400

L75×75×6

150A

500
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12(2).サポート位置図（1/3）
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12(2).サポート位置図（2/3）
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12(2).サポート位置図（3/3）
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(1) 撤去機器
重量 台数 合計

kg 台 kg
鉄くず

底部排泥弁(150A_自動) 100 2 200
底部排泥洗浄弁(100A_自動) 60 2 120
スラッジブロー弁(100A_自動) 60 4 240
ろ過池流入弁(F1)(250A_自動) 30 3 90
逆洗排水流出弁(F5)(400A_自動) 100 3 300
電磁弁盤(管廊内) 100 1 100
廃棄架鋼類(SS) 1130 1 1130 廃棄架鋼類重量集計表(-Ａより)
鉄くず(撤去機器) 2180 -①
廃棄架鋼類(SUS) 0 廃棄架鋼類重量集計表(-Bより)
鉄くず(撤去機器)　SUS 0 -②

(2) 撤去配管 手動弁類 Kg/台 台数 Kg
管種 口径 設計長さ 単位重量 小計重量 合計重量 100 2 200

A m kg/m kg kg 60 4 240
20 15.09 1.7 25.4 1.0 25.4 0.5 3 1.5

100 63.36 12.2 773 1.0 780.7 30 1 30
125 1.37 15.0 20.6 1.0 20.6 30 3 90
150 46.75 19.8 925.7 1.0 925.7 30 3 90
200 6.44 30.1 193.8 1.0 193.8 50 3 150
250 8.84 42.4 374.8 1.0 374.8 145 1 145
400 760.0 1.0 760.0 ←大口径集計表 160 1 160

手動弁類 1106.5 1.0 1106.5 -Cより 合計 1106.5 -C
鉄くず(撤去配管) 4180 4188 1107.0

4190 -③
1

13. 廃材の重量集計

補正係数
底部排泥弁(150A_手動)
スラッジブロー弁(100A_手動)
サンプリング弁(20A_手動)

送水ポンプ出口減圧弁

集水渠ドレン弁(100A_手動)
沈殿池ドレン弁(100A_手動)
ろ過池ドレン弁(100A_手動)
送水ポンプ出口弁(150A_手動)

送水ポンプ出口安全弁

49



1

(3) 樹脂材料
重量 台数 合計

仕様 単位数量 単位重量 kg 台 kg
傾斜板 9.9m×6.9m×H444　 66 m2 17 Kg/m2 1122 1 1122 PVC　
原水分配管ブラインド φ226×5t×16個 0.2 L/個 1.45 Kg/L 0 16 4.64 PVC

廃プラスチック　合計 1126.64

1127 -④
(4)合計 kg t m3

鉄くず(SS) 6370 6.37 -①＋③
鉄くず(SUS) 0.0 0.00 -②
廃プラスチック 1127.0 1.127 -④
廃酸
廃アルカリ

(参考) 撤去石綿材料
重量 台数 合計

仕様 単位数量 単位重量 kg 台 kg
原水分配管 φ200×4340×16本(3種) 4.34 m/本 18.075 Kg/m 78 16 1255.1 石綿製品
原水分配管(継手) φ200用石綿継手×16本(3種) 0.2 m/個 18.075 Kg/m 4 16 57.8 石綿製品

1313.0 82.06 Kg/本

底部排泥管 φ150×2880×4本(1種) 2.88 m/本 17.35 Kg/m 50 4 199.9 石綿製品
ギボルトジョイント φ150×8個(1種) 2 個/本 9.5 Kg/個 19 4 76.0 石綿製品

275.9 68.97 Kg/本

トランキライザー① L1820×W500×t6×2 10.92 L/個 1.5 Kg/L 16 28 458.64 石綿製品
トランキライザー② L660×W500×t6×2 3.96 L/個 1.5 Kg/L 6 14 83.16 石綿製品
トランキライザー③ L1820×W600×t6 6.552 L/個 1.5 Kg/L 10 8 78.624 石綿製品
トランキライザー④ L660×W600×t6 2.376 L/個 1.5 Kg/L 4 4 14.256 石綿製品

634.68
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13(1).廃棄架鋼類重量集計表

番号 名称 数量 材質 重量/個 合計重量 分類
1 KSP01 6 SS400 11.489 68.934 1
2 KSP02 6 SS400 4.485 26.91 1
3 KSP03 4 SS400 19.389 77.556 1
4 KSP04 2 SS400 3.122 6.244 1
5 KSP05 1 SS400 5.605 5.605 1
6 KSP06 5 SS400 8.28 41.4 1
7 給水ダクトマンホール 1 SS400 167.148 167.148 1
8 ろ過池マンホール 3 SS400 182.856 548.568 1

311
345
379
413
447
481 小計(SS) 942.365
515 補正率 1.2
549 合計(SS) 1130.8
549 1130 -A

小計(SUS) 0
補正率 1.2
合計(SUS) 0

0 -B
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13(2).廃棄架鋼類 重量計算書 1 /8

№ 1 名称 数量 6 番号

材料形状

①

L-75×75×6 0.65+0.3+0.715 = 1.665 ｍ 1.665 6.90 11.489

底部排泥管用

合計重量 11.489

本

アンカ－ボルト

材質 SS400 区分 低・屋内(水槽内)
重　量単位重量単位数量計　　算　　式

KSP01

3
0
0

650

L75×75×6

716

150A
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2 /8

№ 2 名称 数量 6 番号

材料形状

①

L-75×75×6 0.35+0.3 = 0.65 ｍ 0.65 6.90 4.485

底部排泥用圧力水管用

4.485

本

アンカ－ボルト

重　量
材質

単位数量 単位重量
SS400 区分 低・屋内(水槽内)

KSP02
計　　算　　式

3
0
0

350

L75×75×6

100A
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3 /8

№ 3 名称 数量 4 番号

材料形状

①

L-75×75×6 1.1+0.5+1.21 = 2.81 ｍ 2.81 6.90 19.389

スラッジブロー管用

19.389

本

アンカ－ボルト

材質 SS400 区分
単位数量 単位重量 重　量計　　算　　式

KSP03

低・屋内(水槽内)

5
0
0

1100

L75×75×6

1210

100A×2
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4 /8

№ 4 名称 数量 2 番号

材料形状

①

L-50×50×6 0.4+0.3 = 0.7 ｍ 0.7 4.46 3.122

サンプリング配管用

3.122

本

アンカ－ボルト

材質
単位重量

SS400
重　量

区分 低・屋内(水槽内)

KSP04
計　　算　　式 単位数量

3
0
0

400

L50×50×6

20A
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5 /8

№ 5 名称 数量 1 番号

材料形状

⑤

L-50×50×6 0.55+0.3+0.3 = 1.150 ｍ 1.15 4.46 5.129

②

サンプリング配管用 PL-6 0.05*0.1*2 = 0.010 ㎡ 0.01 47.60 0.476

5.605

本

アンカ－ボルト

重　量
SS400 区分 低・屋内材質

計　　算　　式 単位数量 単位重量
KSP05

3
0
0

550

L50×50×6

20A

PL 50×100×6
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6 /8

№ 6 名称 数量 5 番号

材料形状

①

L-75×75×6 0.4+0.3+0.5 = 1.2 ｍ 1.2 6.90 8.28

送水ポンプ出口バルブユニット配管用

8.28

本

アンカ－ボルト

SS400 区分 低･屋内

KSP06
計　　算　　式 単位数量 単位重量 重　量

材質

3
0
0

400

L75×75×6

150A

500
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7 /8

№ 7 名称 数量 1 番号

材料形状

①

PL-26 0.772*π/4 = 0.466 ｍ2 0.466 204.1 95.111

給水ダクトマンホール ②

RB　φ16 (0.075+0.15+0.075)*2 = 0.600 ｍ 0.6 0.50 0.3

③

PL-26 (0.772-0.60962)*π/4 = 0.174 ｍ 0.174 204.1 35.513

④

STPGΦ600_Sch10 0.35 = 0.350 ｍ 0.35 95.20 33.32

⑤

PL-6 (0.672-0.60962)*π/4 = 0.061 ｍ2 0.061 47.60 2.904

167.148

重　量計　　算　　式 単位数量 単位重量
給水ダクトマンホール

材質 SS400 区分 低・屋内(水槽内)

φ770 ｔ26

Φ16

75

150

ｔ6

350

ｔ26

φ770

①

(内609.6)

STPG600
sch10

φ670
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8 /8

№ 8 名称 数量 3 番号

材料形状

①

PL-26 0.772*π/4 = 0.466 ｍ2 0.466 204.1 95.111

ろ過池マンホール ②

RB　φ16 (0.075+0.15+0.075)*2 = 0.600 ｍ 0.6 0.50 0.3

③

PL-26 (0.772-0.60962)*π/4 = 0.174 ｍ 0.174 204.1 35.513

④

STPGΦ600_Sch10 0.515 = 0.515 ｍ 0.515 95.20 49.028

⑤

PL-6 (0.672-0.60962)*π/4 = 0.061 ｍ2 0.061 47.60 2.904

182.856

計　　算　　式 単位数量 単位重量 重　量
材質 SS400 区分 低・屋内(水槽内)

ろ過池マンホール

φ770 ｔ26

Φ16

75

150

ｔ6

515

ｔ26

φ770

①

(内609.6)

STPG600
sch10

φ670
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