
（道補）町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路維持工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    下浜街道橋

X202000
    1    1    式
      橋面補修工

Y102155
      1    1    式
        塗膜系防水 基準書 Ⅵ-2-⑫-1
        補修 S812920-0002
         夜間作業無 48    48    m2 m2/日
        目地材材料費

E0003
        1    1    式
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 66    66    m2 m2/日
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 66    66    m2 m2/日
      目地設置工

Y603010
      1    1    式
        シール材 基準書 Ⅱ-2-⑱-1

SP224820-0001

        34    34    ｍ ｍ/日
        目地材材料費

E0004
        1    1    式
      高欄補修工

Y108762
      1    1    式
        高欄撤去工
        部分撤去 E0001
        1    1    式
          部材撤去(レール撤去) 基準書 Ⅵ-2-③-1
          路側用 A･B･C種 S810580-0001
          時間制約無 夜間作業無 10    ｍ
        部材設置(レール設置) 基準書 Ⅵ-2-③-1
        路側用 A･B･C種 S810560-0002
        時間制約無 夜間作業無 曲線部無 10    10    ｍ
        高欄材料費
        部分交換 E0002
        1    1    式
      上・下部工補修工

Y203000
      1    1    式
        断面修復工(左官工法) 基準書 Ⅱ-2-⑨-10
        鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 S229210-0001
        修復延べ体積0.1m3未満 1    1    構造物
        ひび割れ補修工(低圧注入工法) 基準書 Ⅱ-2-⑨-6

S229110-0001
        補修延べ延長25ｍ未満 1    1    構造物
      表面含浸工

Y503000
      1    1    式
      仮設工

Y100020
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        8    8    人日
小計 端数調整

切り上げ 4.000

合計

1



（道補）町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路維持工事02
K0002

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    新丁北橋

X202000
    1    1    式
      橋面補修工

Y102000
      1    1    式
        塗膜系防水 基準書 Ⅵ-2-⑫-1
        新設 施工規模200m2未満 S812920-0004
        時間制約無 夜間作業無 13    13    m2 m2/日
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 21    21    m2 m2/日
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 21    21    m2 m2/日
      目地設置工

Y603005
      1    1    式
        シール材 基準書 Ⅱ-2-⑱-1

SP224820-0001

        8    8    ｍ ｍ/日
        目地材材料費

E0006
        1    1    式
      上・下部工補修工

Y203000
      1    1    式
        断面修復工(左官工法) 基準書 Ⅱ-2-⑨-10
        鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 S229210-0002
        修復延べ体積0.1m3以上 1    1    構造物
      表面含浸工

Y503000
      1    1    式
      仮設工

Y100020
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        2    2    人日
小計 端数調整

切り上げ 1.000

合計

1



（道補）町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路維持工事03
K0003

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    無名橋20

X602000
    1    1    式
      上・下部工補修工

Y203000
      1    1    式
        断面修復工(左官工法) 基準書 Ⅱ-2-⑨-10
        鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 S229210-0003
        修復延べ体積0.1m3以上 1    1    構造物
        ひび割れ補修工(低圧注入工法) 基準書 Ⅱ-2-⑨-6

S229110-0002
        補修延べ延長25ｍ未満 1    1    構造物
      表面含浸工

Y503000
      1    1    式
      仮設工

Y100020
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        2    2    人日
小計 端数調整

切り上げ 0.000

合計

1



（道補）町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路維持工事04
K0004

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    西木倉橋

X401000
    1    1    式
      上・下部工補修工

Y203000
      1    1    式
        断面修復工(左官工法) 基準書 Ⅱ-2-⑨-10
        鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 S229210-0004
        修復延べ体積0.1m3未満 1    1    構造物
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 55    55    m2 m2/日
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 55    55    m2 m2/日
      目地設置工

Y603005
      1    1    式
        シール材 基準書 Ⅱ-2-⑱-1

SP224820-0001

        17    17    ｍ ｍ/日
        目地設置材料費

E0007
        1    1    式
      高欄補修工

Y108762
      1    1    式
        高欄撤去工
        部分撤去 E0008
        1    1    式
          防護柵(ガードレール)撤去工 基準書 Ⅵ-2-③-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A,B,C-2B S810530-0002
          時間制約無 夜間作業無 5    ｍ ｍ/日
        防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 基準書 Ⅵ-2-③-1
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 S810540-0006
        規模21ｍ未満 時間制約無 夜間作業無 5    5    ｍ ｍ/日
        高欄材料費
        部分交換 E0009
        1    1    式
      表面含浸工

Y503000
      1    1    式
      仮設工

Y100020
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        4    4    人日
小計 端数調整

切り上げ 2.000

合計

1


